



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

“Regina Margherita”

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/ Musicale / Coreutico  
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO  
Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V – Cod. Univoco: UFCXJ5  
Tel. 091.334424 / 334043  
[papm04000v@istruzione.it](mailto:papm04000v@istruzione.it) – [papm04000v@pec.istruzione.it](mailto:papm04000v@pec.istruzione.it)  
[www.liceoreginamargherita.edu.it](http://www.liceoreginamargherita.edu.it)



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"Regina Margherita" di PALERMO  
Prot. 0017460 del 14/10/2022  
VI-2 (Uscita)

All'Albo Web dell'Istituto

Sezione Amministrazione trasparente

[www.liceoreginamargherita.edu.it](http://www.liceoreginamargherita.edu.it)

Alla Ditta Impresa Edile e Stradale  
Geometra Rizzo Antonino & C.

**Oggetto:** Appalto di opere edili per l'adeguamento di spazi esterni a spazi sportivi e ricreativi, nel complesso scolastico dell'Istituto Magistrale Statale “REGINA MARGHERITA” di piazza SS. Salvatore, 1 Palermo, finanziati con i fondi provenienti da l D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ex art. 58, comma 4 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

**CIG n. 93657540B4**

**CUP n. B77D21000050001.**

**DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA  
INTEGRAZIONE E CORREZIONE**

***Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)***

***Il Dirigente Scolastico***

VISTO la propria Determina a Contrarre Affidativa prot. n.13804 DEL 23/08/2022

VISTO La nota Ministeriale a n. 26665 del 17 novembre 2021 con la quale venivano assegnate le risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto

sostegni-bis”) finalizzate anche a “adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica”

- DATO ATTO** delle decisioni assunte dal Consiglio d’Istituto;
- PRESO ATTO** e approvato il Progetto esecutivo redatto dai funzionari tecnici della Città Metropolitana di Palermo a seguito del parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Sicilia, in quanto l’immobile oggetto degli interventi è sottoposto a tutela;
- VISTO** la determina a contrarre prot. n° 8224 del 2/05/2022
- VISTO** Il riepilogo della Trattativa diretta n. 3152680
- VISTO** l’offerta economica pervenuta dalla ditta interpellata l’IMPRESA EDILE E STRADALE GEOMETRA RIZZO ANTONINO & C.
- VISTO** il Capitolato Speciale d’appalto oggetto della Trattativa diretta  
**RILEVATO** che tale Capitolato prevede, oltre l’importo dei lavori a base di ribasso anche gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ammontanti ad € 3.430,08 (più I.V.A.)
- RILEVATO** che per mero errore materiale il Decreto di Affidamento prot. n.13804 DEL 23/08/2022 è stato emesso per l’importo di € 72.664,30(I.V.A. compresa) relativo ai soli lavori anziché per l’importo di € 76.849,00 (I.V.A. compresa) comprensivo sia dei lavori che degli oneri per la sicurezza;
- RAVVISATA** la necessità di sanare l’errore;
- CONSIDERATO** che il presente atto non modifica sostanzialmente il decreto di affidamento dell’appalto, se non nella parte in cui si regolarizza l’impegno di spesa per gli oneri obbligatori per la sicurezza;
- Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

## **DECRETA**

L’integrazione e la modifica del Decreto Affidativo prot. n. 13804 del 23/08/2022 limitatamente all’importo dell’affidamento;

L’importo complessivo dell’affidamento dei lavori per l’adeguamento di uno spazio esterno dell’Istituto è determinato in € 76.849,00 (Settantaseimilaottocentoquarantanove/00) Compresa IVA al 22% in luogo di € 72.764.30

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A01/15 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

## Il RUP

**Prof. Domenico Di Fatta**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa